NKVP/163-29/2021

SZÉCHENYI 2020

GINOP-7.1.1-15-2016-00016

Támogatási Szerződés
módosítással egységes szerkezetbe foglalva

amely létrejött

egyrészről a **Pénzügyminisztérium** mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1539 Budapest, Pf.: 684.
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Aláírásra jogosult képviselője: Greinstetter Balázs helyettes államtitkár
Azonosító szám (törzs-szám): 303390
Adószám: 15303392-2-41

másrészről a **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** mint kedvezményezett és konzorciumvezető (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **1113 Budapest, Daróczi út 3.**
Székhely: **1113 Budapest, Daróczi út 3.**
Cégjegyzékszám: **01-09-324951**
Adószám: **23176605-2-43**
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
10033001-00338783-00000024
Aláírásra jogosult képviselője: **Glázer Tamás ügyvezető**

(a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Támogatási Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Támogatási Szerződést aláíró Kedvezményezett a Támogatási Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a **2016.12.22.** napon létrejött, **2017.06.13., 2018.04.27., 2020.05.15.** és **2020.09.09.** napon módosított **GINOP-7.1.1-15-2016-00016 azonosító számú Támogatási Szerződést** az alábbiak figyelembe vételével módosítják és új egységes szerkezetű szerződést fogadnak el. Ezáltal jelen egységes szerkezetű Támogatási Szerződés az előző helyébe lép.

1. Előzmények és indokoltság

A Támogató a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (a továbbiakban: **GINOP**) **„Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása"** tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **GINOP-7.1.1-15-2016-00016** azonosító számon regisztrált, **2016.06.30.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, a Támogatási Szerződés fizikailag nem csatolt mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2016.12.01.** napon kelt támogató döntés szerint feltételekkel támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Támogatási Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Támogatási Szerződéshez.

A Támogatási Szerződés a projekt megvalósításának előkészítésére és a megvalósításának támogatására vonatkozóan 2016. december 22. napon lépett hatályba.

1.1. Projektfejlesztés

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló **272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet** (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) **56/C. §-ának rendelkezése szerint** *„A kedvezményezett az 56/A. § (2) bekezdés c) pontja szerinti határidőig szerződésmódosítási bejelentés keretében benyújtja a projektdokumentációt, amelyet az irányító hatóság a felhívásban előírt értékelési szempontok szerint megvizsgál. Ha a projektdokumentáció az irányító hatóság által a felhívásban meghatározott értékelési szempontoknak megfelel, az irányító hatóság az 56. § (3) bekezdése szerinti szerződést módosítja a projekt megvalósítása érdekében."*

A **272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet** 56/A. § (2) bekezdés c) pontja szerinti határidő a Támogatási Szerződés 3.3. pontjában foglaltaktól eltérően a Kiemelt Projektfejlesztési Útmutató 3. Alapelvek 1. pontja szerint IH vezetői hatáskörben jóváhagyott módosítási kérelem alapján hosszabbítható.

Jelen projekt esetében a Kedvezményezett négy alkalommal kezdeményezte a projektfejlesztés ütemezésének vagy időtartamának módosítását. A projektfejlesztési szakasz Támogató által jóváhagyott időtartama **45 hónap**, a projektfejlesztés záró dátumának időpontja: **2020. szeptember 30.**

A Kedvezményezett a szükséges projektdokumentációt benyújtotta.

A Kedvezményezett a Felhívás 6. és 7. pontjában előírtak szerint a projektfejlesztési időszak záró időpontjában a projektdokumentációt benyújtotta, ehhez kapcsolódóan a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló **272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 56/C. §-a** értelmében **szükséges a Támogatási Szerződés módosítása.**

A Kedvezményezett a támogatói döntés keretében meghatározott projektfejlesztésre vonatkozó döntési feltételeket teljesítette.

A Támogatási Szerződés módosítása keretében beadott dokumentáció alapján a projekt eredetileg meghatározott célja nem sérül, a projektfejlesztés keretében történt változtatások is megfelelnek az eredeti kiválasztási szempontrendszernek.

A Támogató feltétellel járul hozzá jelen szerződésmódosítás elfogadásához. A Támogató által előírt feltételeket jelen egységes szerkezetbe foglalt Támogatási Szerződés 8. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek fejezet tartalmazza.

2. Szerződés tárgya

2.1. A Támogatási Szerződés tárgya **„A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése"** című és **GINOP-7.1.1-15-2016-00016** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Megvalósítás során a Projektet az alábbi helyszínek alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Helyszín	Irányítószám	Helység	Utca	Házszám	Helyrajzi szám
Fő megvalósítási helyszín	9400	Sopron	Fő tér	7.	196

	9400	Sopron			69/3
	9400	Sopron	Előkapu tér	84.	120
	9400	Sopron	Fő tér	6.	192
	9400	Sopron	Fő tér	6.	195
	9400	Sopron	Fő tér	6.	194
	9400	Sopron	Fő tér	6.	193
	9400	Sopron	Fő tér	8.	197
	9400	Sopron	Városház u.		118
	9400	Sopron	Városház u.		117
	9400	Sopron	Városház u.		116

A Kedvezményezett a Támogatási Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Támogatási Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez" (a továbbiakban: ÁSZF), amelyet a Támogató a www.palyazat.gov.hu honlapon folyamatosan elérhetővé tesz.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2017.01.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt előkészítési költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014.01.01.
A Projekt megvalósítási költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: **2016.07.01.**

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2022.06.30.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Támogatási Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2022.09.28.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított összköltsége **2 785 769 099** Ft, azaz **kétmilliárd-hétszáznyolcvanötmillió-hétszázhatvankilencezer-kilencvenkilenc** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított elszámolható összköltsége **2 785 769 099** Ft, azaz **kétmilliárd-hétszáznyolcvanötmillió-hétszázhatvankilencezer-kilencvenkilenc** forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Támogatási Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Támogatási Szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **2 785 769 099** Ft, azaz **kétmilliárd-hétszáznyolcvanötmillió-hétszázhatvankilencezer-kilencvenkilenc** forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100** %-a.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Támogatási Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **2 785 769 099** Ft, azaz **kétmilliárd-hétszáznyolcvanötmillió-hétszázhatvankilencezer-kilencvenkilenc** forint.

Az igényelhető támogatási előleg mértékére a 272/2014. (XI. 05.) Korm. rendelet 116. § (2) bekezdésében, valamint a jelen Felhívás 5.4. pontjában foglalt előírásokat szükséges alkalmazni.

A Korm. rendelet 117/A. §-a alapján központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha az Irányító Hatóság a kedvezményezett által benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet jóváhagyta. Az adott naptári évben folyósított támogatási előleg összege nem haladhatja meg a likviditási tervben támogatási előlegként az adott naptári év vonatkozásában eredetileg meghatározott összeg 150%-át, kivéve, ha a már folyósított támogatási előleggel a kedvezményezett elszámolt, és a likviditási terv módosítását az Irányító Hatóság jóváhagyta.

Az előleg összegének és mértékének konzorciumi tagonkénti megoszlása:

Az igényelhető támogatási előleg mértéke a 272/2014. (XI. 05.) Korm. rendelet 116. § (2) bekezdése értelmében, az utófinanszírozású tevékenységekre jutó megítélt támogatás legfeljebb 100%-a.

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **2 323 270 144** Ft, azaz **kétmilliárd-háromszázhuszonhárommillió-kétszázhetvenezer-százegyvennégy** forint.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **462 498 955** Ft, azaz **négyszázhatvankétmillió-négyszázkilencvennyolcezer-kilencszázötvenöt** forint.

4.5.2. Szakmai beszámoló és kifizetési igénylés

A Támogatási Szerződés 3. számú melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a Támogatási Szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a 15.000.000 Ft-ot, azaz tizenötmillió forintot.

Azon Közép-Magyarországi régióban felmerülő költségek, melyek hatásukat a konvergencia régiókban fejtik ki – a 1303/2013/EU Rendelete, 70. cikkben foglaltaknak megfelelően – elszámolható költségnek minősülnek a projekt összköltségének maximum 15 százalékáig. A Közép-Magyarországi régióban felmerült, konvergencia régióban hasznosuló költségek tételes kimutatását a Kedvezményezett kötelessége vezetni, az erről készült analitikát és alátámasztó dokumentumokat az ellenőrzések alkalmával az ellenőröknek bemutatni. Továbbá az ilyen típusú költségek év végi aggregált összegét szükséges jelenteni az Irányító Hatóság felé minden következő év január 31. napjáig.

Kedvezményezett köteles a rendelkezésre álló tényadatokkal frissített költség-haszon elemzés sablont mind a záró kifizetési igényléshez, mind a záró fenntartási jelentéshez benyújtani. Amennyiben a bevételek meghaladják a kiadásokat, az Irányító Hatóság a jelentések elfogadását megelőzően intézkedik a különbözet visszakövetéléséről.

A pénzügyi elszámolásra vonatkozó részletes szabályokat és benyújtandó dokumentumokat a mindenkor hatályos pénzügyi elszámolásról szóló tájékoztató tartalmazza.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Támogatási Szerződés alapján nyújtott támogatásból
0 Ft, azaz **nulla** forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján **csekély összegű (de minimis) támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

2 785 769 099 Ft, azaz kétmilliárd-hétszáznyolcvanötmillió-hétszázhatvankilencezer-kilencvenkilenc forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján **a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 23. pontjában, 24. § b) pontjában és 90-94.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet az 5. számú mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. és az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek

8.1. Amennyiben a hazai költségvetési forráshoz kapcsolódó támogatási szerződés módosításra kerül, annak tartalmáról, illetve a GINOP projektre való hatásáról a Kedvezményezett írásban haladéktalanul tájékoztassa a Támogatót.

A Kedvezményezettnek a projekt megvalósításának időszakában minden negyedévben, annak utolsó napjáig a projekthez kapcsolódó hazai költségvetési forrásból támogatott tevékenységek, és a GINOP projekt aktuális helyzetéről, előrehaladásáról, a közbeszerzési eljárások előkészítéséről, illetve lebonyolításáról szóló beszámolót kell megküldenie a Támogató részére.

8.2. A projekt költségvetés módosítása elfogadásra kerül azzal a feltétellel, hogy Kedvezményezett a Felhívás 6. pont 5. és 7. alpontjaiban foglaltaknak megfelelően a költségeket alátámasztó dokumentumokat, valamint az elszámolható költségek mértékére, arányára vonatkozó, Felhívás 5.7. pontjában foglalt elvárásoknak való megfelelést alátámasztó dokumentumokat teljeskörűen legkésőbb az adott költségtételhez kapcsolódó kifizetési igénylés keretében köteles benyújtani.

9. Záró rendelkezések

9.1. A Kedvezményezett a Támogatási Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Támogatási Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet, az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 98/2020. (IV. 10.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Támogatási Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Támogatási Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.2. A Szerződő Felek a Támogatási Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.3. A Támogatási Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Támogatási Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

9.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak megfelelően – a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban, valamint a projekt megvalósítása során benyújtott adatlapokon és mindezek mellékleteiben feltüntetett érintettek (a kedvezményezett és esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más személyek, valamit a projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a Kedvezményezett általi kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő jogalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően történik.

Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

Ha a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint a Kedvezményezettnél a Támogató helyszíni ellenőrzést folytat le, a fentiek dokumentáltsága megvizsgálásra kerül. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a projekt megvalósítása során kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.

9.5. A Támogatási Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.6. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Támogatási Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Támogatási Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Támogatási Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Támogatási Szerződés 8 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Támogatási Szerződéshez csatolt 9 db melléklet, és a Támogatási Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Támogatási Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, projektdokumentáció, továbbá a támogatási kérelem adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Támogatási Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Támogatási Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

.....
Glázer Tamás
ügyvezető

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

P.H.

Kelt ..... 2021. év ..... hónap 13. napján.

.....
Greinstetter Balázs
helyettes államtitkár

Pénzügyminisztérium

P.H.

Kelt: Budapest ..... napján.

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt indikátorai
5. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
6. melléklet - Konzorciumi megállapodás
7. melléklet - Kommunikációs terv

1. sz. melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2016-00016**
Kedvezményezett: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó érték (Ft)	ÁFA érték (Ft)	Teljes költség(Ft)	Elszámolható költség (Ft)
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	IT szakértő	Utófinanszírozás	2 000 000	540 000	2 540 000	2 540 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetéke	Utófinanszírozás	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Építéshez kapcsolódó költségek	Élményelemek építési költségei	Utófinanszírozás	58 309 351	15 743 524	74 052 875	74 052 875
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Kastélykertek parkosítása és felújítása	Építéshez kapcsolódó költségek	Élményelemek kert építési költségei	Utófinanszírozás	32 285 960	8 717 209	41 003 169	41 003 169
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Építéshez kapcsolódó költségek	Műemlék épületfelújítás, belsőépítészet, restaurál	Utófinanszírozás	1 618 817 084	437 080 613	2 055 897 697	2 055 897 697
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Kastélykertek parkosítása és felújítása	Építéshez kapcsolódó költségek	múzeumkert, udvar	Utófinanszírozás	6 489 219	1 752 089	8 241 308	8 241 308
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Eszközbeszerzés költségei	Élményelemek eszköz költségei	Utófinanszírozás	9 705 480	2 620 479	12 325 959	12 325 959
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Eszközbeszerzés költségei	Közönségforgalom berendezései eszközei	Utófinanszírozás	32 267 247	8 712 156	40 979 403	40 979 403
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő eljárás	Utófinanszírozás	20 000 000	5 400 000	25 400 000	25 400 000

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó érték (Ft)	ÁFA érték (Ft)	Teljes költség(Ft)	Elszámolható költség (Ft)
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei - kötelező nyilvánosság biztosítás	B tábla gyártása	Utófinanszírozás	168 048	45 373	213 421	213 421
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei - kötelező nyilvánosság biztosítás	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása	Utófinanszírozás	1 831 952	494 627	2 326 579	2 326 579
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Múzeumnegyed műszaki ellenőr	Utófinanszírozás	14 690 000	3 966 300	18 656 300	18 656 300
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	projektmenedzsment cafetéria juttatás, egyéb	Utófinanszírozás	323 212	0	323 212	323 212
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Bérköltség, személyi jellegű költség	Utófinanszírozás	27 572 717	0	27 572 717	27 572 717
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkaadót terhelő járulékok	Utófinanszírozás	5 388 196	0	5 388 196	5 388 196
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Projektszintű könyvvizsgálat költsége	Könyvvizsgálat	Utófinanszírozás	1 800 000	486 000	2 286 000	2 286 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	szakmai munkavállalóknak cafetéria juttatás,egyéb	Utófinanszírozás	95 601	0	95 601	95 601
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő járulékok	Utófinanszírozás	735 744	0	735 744	735 744
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkavállalónak fizetett személyi jellegű költség	Utófinanszírozás	3 731 963	0	3 731 963	3 731 963

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó érték (Ft)	ÁFA érték (Ft)	Teljes költség(Ft)	Elszámolható költség (Ft)
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	Régészeti szakfelügyelet	Utófinanszírozás	497 050	134 204	631 254	631 254
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	Kiállításhoz szükséges szolgáltatás(ne m élményelem	Utófinanszírozás	33 082 468	8 932 266	42 014 734	42 014 734
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	műtárgy szállítási költség	Utófinanszírozás	938 500	253 395	1 191 895	1 191 895
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	Berendezéshez szükséges műtárgy restaurálás	Utófinanszírozás	26 405 750	7 129 553	33 535 303	33 535 303
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	kiállítás forgatókönyv	Utófinanszírozás	11 970 000	3 231 900	15 201 900	15 201 900
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	Élményelemeks zolgáltatási költségei	Utófinanszírozás	25 266 100	6 821 847	32 087 947	32 087 947
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Engedélyezési és kiviteli terv minden szakággal	Utófinanszírozás	60 800 000	16 416 000	77 216 000	77 216 000
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházások	Építéshez kapcsolódó költségek	várfal felújítás	Utófinanszírozás	39 400 000	10 638 000	50 038 000	50 038 000
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházások	Eszközbeszerzés költségei	Kiállítótér eszközei, berendezései	Utófinanszírozás	19 785 209	5 342 006	25 127 215	25 127 215
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata	A műemlék berendezéséhez szükséges műtárgyak, eszközök szakszerű restaurálása és beszerzése	Eszközbeszerzés költségei	műtárgyak beszerzése	Utófinanszírozás	2 014 000	543 780	2 557 780	2 557 780

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó érték (Ft)	ÁFA érték (Ft)	Teljes költség(Ft)	Elszámolható költség (Ft)
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházások	Eszközbeszerzés költségei	üzemeltetés eszközei, berendezései	Utófinanszírozás	592 656	160 017	752 673	752 673
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházások	Eszközbeszerzés költségei	Élményelemek eszköz költsége	Utófinanszírozás	77 595 998	20 950 919	98 546 917	98 546 917
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházások	Immateriális javak beszerzése	Közönségforgalom immateriális javak	Utófinanszírozás	1 955 000	527 850	2 482 850	2 482 850
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházások	Immateriális javak beszerzése	Élményelemek immateriális javak költségei	Utófinanszírozás	29 049 501	7 843 365	36 892 866	36 892 866
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	Utófinanszírozás	750 000	202 500	952 500	952 500
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	marketing tevékenységek	Utófinanszírozás	14 491 500	2 912 705	18 404 205	18 404 205
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	várfal műszaki ellenőr	Utófinanszírozás	788 000	212 760	1 000 760	1 000 760
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	tervezői művezetés	Utófinanszírozás	2 520 000	680 400	3 200 400	3 200 400
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projekt menedzsment	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	Szakértői díj	Utófinanszírozás	10 001 250	0	10 001 250	10 001 250
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai feladat járulékai	Utófinanszírozás	450 360	0	450 360	450 360
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai feladat költség	Utófinanszírozás	2 640 000	0	2 640 000	2 640 000

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó érték (Ft)	ÁFA érték (Ft)	Teljes költség(Ft)	Elszámolható költség (Ft)
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházások	Terület-előkészítési költség	Megelőző régészeti feltárás	Utófinanszírozás	5 962 320	1 609 826	7 572 146	7 572 146
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:								**2 785 769 099**
NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉG								**0**
A PROJEKT TELJES KÖLTSÉGE								**2 785 769 099**

.....
Glázer Tamás
ügyvezető

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

P.H.

Kelt ..... 2021. év ..... hónap ... napján.

.....
Greinstetter Balázs
helyettes államtitkár

Pénzügyminisztérium

P.H.

Kelt: Budapest ..... 2021. MÁJ. 14. napján.

2. sz. melléklet

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2016-00016**
Kedvezményezett: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Források	(Ft)
I. A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	2 785 769 099
Projekt elszámolható költsége	**2 785 769 099**
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	**2 785 769 099**

.....
Glázer Tamás
ügyvezető

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

P.H.

Kelt ... 2021. év 05. hónap 13. napján.

.....
Greinstetter Balázs
helyettes államtitkár

Pénzügyminisztérium

P.H.

Kelt: Budapest ..... 2021. MÁJ. 17. napján.

3. sz. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2016-00016**
Kedvezményezett: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2018.02.28.	Kiviteli terv elkészítése, átadása megtörtént
2.	2020.09.30.	Építési munkák kivitelezés közbeszerzés eredményhirdetés.
3.	2021.07.31.	30%-os készültség
4.	2021.11.30.	70%-os készültség
5.	2022.09.28.	Projekt pénzügyi zárása

.....
Glázer Tamás
ügyvezető

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

P.H.

Kelt ..... 2021. évi ..... hónap 13. napján.

.....
Greinstetter Balázs
helyettes államtitkár

Pénzügyminisztérium

P.H.

Kelt: Budapest ..... napján.

4. sz. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2016-00016**
Kedvezményezett: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése	2015.12.31.	11 841				
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2023.12.31.	63 560	63 560	75 401
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2024.12.31.	0	63 560	75 401
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2025.12.31.	0	63 560	75 401
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2026.12.31.	0	63 560	75 401
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2027.12.31.	0	63 560	75 401

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)*	2015.12.31.	6 339 350				
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)*			2023.12.31.	63 881 728	63 881 728	70 221 078
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)*			2024.12.31.	702 211	64 583 939	70 923 289
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)*			2025.12.31.	709 233	65 293 172	71 632 522
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)*			2026.12.31.	716 325	66 009 497	72 348 847
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)*			2027.12.31.	723 489	66 732 986	73 072 336

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben.

Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett – a vis maior esetét kivéve – a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni.

* Amennyiben a kedvezményezett által vállalt elvárás nem teljesül 75%-os mértékben, akkor a Támogató a Támogatási Szerződéstől elállhat.

.....
Glázer Tamás
ügyvezető
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
P.H.

Kelt .....2., 2021. év ..2..... hónap ..05.. napján.

.....
Greinstetter Balázs
helyettes államtitkár
Pénzügyminisztérium
P.H.

Kelt: Budapest ..... 2021 MÁJ. 14 ... napján.

5. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2016-00016**
Kedvezményezett: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke, mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
1	Kiviteli tervek elkészülte	A projekt műszaki tartalmához szükséges kiviteli tervek engedélyezési eljárásra beadható formában a pályázó részére történő átadása. Ez kiterjed a kastély épületének építési kiviteli tervdokumentációjára, a projekt által érintett restaurátori tevékenységek terveire, a kert és annak részeként megvalósuló parkoló kiviteli tervdokumentációjára, és a kiállítási tervre.	1 tervcsomag	Rendelkezésre állnak a különböző hatósági engedélyezési eljárások megkezdéséhez szükséges dokumentációk, valamint a kivitelezési közbeszerzési eljárást megalapozó tervezői költségvetések.
2	Kivitelezési közbeszerzés eredményhirdetés	A projekt építési tevékenységeire, és kapcsolódó beszerzéseire indított közbeszerzési eljárás eredményes és érvényes, a kivitelezésre szerződés köthető.	1 db	A projekt teljes költségvetésének jelentős része szerződés által lekötésre kerül.
3	30%-os készültség (kivitelezés)	Készültségnek megfelelő helyszíni organizáció kialakítása, toronydaru felállítása, üzembe helyezése Szükséges restaurátori tervdokumentációk elkészítése, engedélyeztetése Bontások során szükséges restaurátori szakfelügyelet biztosítása, kutatások elvégzése Tábornok-ház: - régészeti munkák, bontási munkák befejezése.	507 837 627 Ft	A kivitelezés első teljesítési részhatáridő teljesítése, szerződés szerint.

		- falnyílások kialakítása, udvarlefedés előkészítő munkálatai, - szerkezetépítési munkák elvégzése, liftakna és gépészeti süllyeszték szükséges szigetelési munkákkal, - gépészeti munkák a pincében, udvaron, elektromos munkák, gipszkarton vázszerkezetek építésének megkezdése Fabricius-ház: - udvaron daru alap kialakítása, - földmunkák elvégzése régész szakfelügyelettel, - bontási munkák, falnyílások, É-i és Ny-i tűzfal újjáépítése, statikai megerősítésekkel, - gépészeti munkák udvarban, kapualjban, elektromos munkák, utólagos injektált falszigetelés kialakítása Storno-ház: - Faláttörések kialakítsa, falnyílások kialakításának munkái, - vakolási munkák megkezdése Kert: - Bontási és tereprendezési munkák megkezdése, Gépészeti és Elektromos alapszerelés megkezdése, Építési munkák megkezdése		
4	70%-os készültség (kivitelezés)	Készültségnek megfelelő helyszíni organizáció kialakítása, toronydaru elbontása Szükséges restaurátori munkák megkezdése Tábornokház: - Udvari homlokzat felújítása - Lift acél szerkezet elkészítése, látványlift burkolati lemezek elhelyezése - Az épületben aljaz betonozási, vakolási munkák elvégzése - Új nyílászáró szerkezetek beépítése - Felújított nyílászáró szerkezetek elhelyezése - Hidegburkolási munkák megkezdése	677 116 836 Ft	A kivitelezés második teljesítési részhatáridő teljesülése, szerződés szerint.

		- Felületképzési munkák megkezdése - Meglévő kőszerkezetek felújításának befejezése - Udvar lefedés befejező munkái, árnyékoló elhelyezése - Üveg tetőhöz csatlakozó tető felületek átalakításának, tetőfedésének elvégzése - Padláson üvegtető tartószerkezet csatlakozó munkáinak elvégzés - Gépészeti munkák: víz, csatorna, szellőzés, fűtés-hűtés rendszerek kialakításának elvégzése, szellőző gépek elhelyezése, szerelvényezések megkezdése - Elektromos munkák: erős, gyengeáramú és tűzjelző hálózat kialakításának elvégzése Fabricius-ház: - Udvari homlokzat felújítása - Az épületben aljat betonozási, vakolási munkák elvégzése - Új nyílászáró szerkezetek beépítése - Felületképzési munkák megkezdése - Meglévő kőszerkezetek felújításának befejezése - Udvari nagykockakő burkolat elkészítése - Gépészeti munkák: víz, csatorna, szellőzés, fűtés-hűtés rendszerek kialakításának elvégzése, szellőző gépek elhelyezése, tetőtéri kivezető idomok beépítése, szerelvényezések megkezdése - Elektromos munkák: erős, gyengeáramú és tűzjelző hálózat kialakításának elvégzése, vezetékezések befejezése, szerelvényezés megkezdése Storno-ház: - Az épületben aljaz betonozási, vakolási munkák elvégzése - Új nyílászáró szerkezetek beépítése		

		- Felújított nyílászáró szerkezetek elhelyezése - Hidegburkolási munkák elvégzése - Gépészeti munkák elvégzése, szerelvényezéssel - Elektromos munkák elvégzése szerelvényezéssel Kert: - Kert építési, és burkolási munkák elvégzése - Udvari játékok telepítése		
5	Projekt pénzügyi zárása	A projekt megvalósításához kapcsolódó vállalt tevékenységeinek teljesítési időszaka zárul.	1 db	A projekt megvalósult tevékenységeihez kapcsolódó teljesítési időszak zárul, a projekt záró elszámolása lehetővé válik.

.....
Glázer Tamás
ügyvezető

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

P.H.

Kelt ..... 2021. év ..... hónap ... 13. napján.

.....
Greinstetter Balázs
helyettes államtitkár

Pénzügyminisztérium

P.H.

Kelt: Budapest ..... napján.