Támogatási Szerződés
módosítással egységes szerkezetbe foglalva

amely létrejött

egyrészről a **Pénzügyminisztérium**, mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1539 Budapest, Pf.: 684.
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Aláírásra jogosult képviselője: Greinstetter Balázs helyettes államtitkár
Azonosító szám (törzs-szám): 303390
Adószám: 15303392-2-41

másrészről a **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** mint kedvezményezett és konzorciumvezető (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **1113 Budapest, Daróczi út 3.**
Székhely: **1113 Budapest, Daróczi út 3.**
Cégjegyzékszám: **01-09-324951**
Adószám: **23176605-2-43**
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
10033001-00338783-00000024
Aláírásra jogosult képviselője: **Glázer Tamás ügyvezető**

(a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Támogatási Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Támogatási Szerződést aláíró Kedvezményezett a Támogatási Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a **2016.12.22.** napon létrejött, **2017.09.15., 2018.03.26., 2018.08.02., 2020.03.10., 2020.05.15.** és **2020.08.18.** napon módosított **GINOP-7.1.1-15-2016-00019 azonosító számú Támogatási Szerződést** az alábbiak figyelembe vételével módosítják és új egységes szerkezetű szerződést fogadnak el. Ezáltal jelen egységes szerkezetű Támogatási Szerződés az előző helyébe lép.

1. Előzmények és indokoltság

A Támogató a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (a továbbiakban: **GINOP**) **„Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása"** tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **GINOP-7.1.1-15-2016-00019** azonosító számon regisztrált, **2016.12.29.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, a Támogatási Szerződés fizikailag nem csatolt mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2016.10.25.** napon kelt támogató döntés szerint feltételekkel támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Támogatási Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Támogatási Szerződéshez.

A Támogatási Szerződés a projekt megvalósításának előkészítésére és a megvalósításának támogatására vonatkozóan 2016. december 22. napon lépett hatályba.

1.1. Projektfejlesztés

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló **272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet** (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) **56/C. §-ának rendelkezése szerint** *„A kedvezményezett az 56/A. § (2) bekezdés c) pontja szerinti határidőig szerződésmódosítási bejelentés keretében benyújtja a projektdokumentációt, amelyet az irányító hatóság a felhívásban előírt értékelési szempontok szerint megvizsgál. Ha a projektdokumentáció az irányító hatóság által a felhívásban meghatározott értékelési szempontoknak megfelel, az irányító hatóság az 56. § (3) bekezdése szerinti szerződést módosítja a projekt megvalósítása érdekében."*

A **272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet** 56/A. § (2) bekezdés c) pontja szerinti határidő a Támogatási Szerződés 3.3. pontjában foglaltaktól eltérően a Kiemelt Projektfejlesztési Útmutató 3. Alapelvek 1. pontja szerint IH vezetői hatáskörben jóváhagyott módosítási kérelem alapján hosszabbítható.

Jelen projekt esetében a Kedvezményezett több alkalommal kezdeményezte a projektfejlesztés ütemezésének vagy időtartamának módosítását. A projektfejlesztési szakasz Támogató által jóváhagyott időtartama **21 hónap**, a projektfejlesztés záró dátumának időpontja: **2020. szeptember 30.**

A Kedvezményezett a szükséges projektdokumentációt benyújtotta.

A Kedvezményezett a Felhívás 6. és 7. pontjában előírtak szerint a projektfejlesztési időszak záró időpontjában a projektdokumentációt benyújtotta, ehhez kapcsolódóan a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló **272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 56/C. §-a** értelmében **szükséges a Támogatási Szerződés módosítása.**

A Kedvezményezett a támogatói döntés keretében meghatározott projektfejlesztésre vonatkozó döntési feltételeket teljesítette.

A Támogatási Szerződés módosítása keretében beadott dokumentáció alapján a projekt eredetileg meghatározott célja nem sérül, a projektfejlesztés keretében történt változtatások is megfelelnek az eredeti kiválasztási szempontrendszernek.

A Támogató feltétellel járul hozzá jelen szerződésmódosítás elfogadásához. A Támogató által előírt feltételeket jelen egységes szerkezetbe foglalt Támogatási Szerződés 8. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek fejezet tartalmazza.

2. Szerződés tárgya

2.1. A Támogatási Szerződés tárgya **„A keszthelyi Festetics-kastély turisztikai célú fejlesztése"** című és **GINOP-7.1.1-15-2016-00019** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Megvalósítás során a Projektet az alábbi helyszínek alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Helyszín	Irányítószám	Helység	Utca	Házszám	Helyrajzi szám
Fő megvalósítási helyszín	8360	Keszthely	Kastély utca	1.	2008
	8360	Keszthely	Kastély utca	1.	1687/1
	8360	Keszthely	Bécsi kapu út	-	1690/1

A Kedvezményezett a Támogatási Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Támogatási Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez" (a továbbiakban: ÁSZF), amelyet a Támogató a www.palyazat.gov.hu honlapon folyamatosan elérhetővé tesz.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2017.01.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt előkészítési költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014.01.01.
A Projekt megvalósítási költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: **2016.08.09.**

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2022.06.30.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Támogatási Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2022.07.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított összköltsége **1 500 000 000** Ft, azaz **egymilliárd-ötszázmillió** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított elszámolható összköltsége **1 500 000 000** Ft, azaz **egymilliárd-ötszázmillió** forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Támogatási Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Támogatási Szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **1 500 000 000** Ft, azaz **egymilliárd-ötszázmillió** forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100** %-a.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Támogatási Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **1 497 943 927** Ft, azaz **egymilliárd-négyszázkilencvenhétmillió-kilencszáznegyvenháromezer-kilencszázhuszonhét** forint.

Az igényelhető támogatási előleg mértékére a 272/2014. (XI. 05.) Korm. rendelet 116. § (2) bekezdésében, valamint a jelen Felhívás 5.4. pontjában foglalt előírásokat szükséges alkalmazni.

A Korm. rendelet 117/A. §-a alapján központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha az Irányító Hatóság a kedvezményezett által benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet jóváhagyta. Az adott naptári évben folyósított támogatási előleg összege nem haladhatja meg a likviditási tervben támogatási előlegként az adott naptári év vonatkozásában eredetileg meghatározott összeg 150%-át, kivéve, ha a már folyósított támogatási előleggel a kedvezményezett elszámolt, és a likviditási terv módosítását az Irányító Hatóság jóváhagyta.

Az előleg összegének és mértékének konzorciumi tagonkénti megoszlása:

Az igényelhető támogatási előleg mértéke a 272/2014. (XI. 05.) Korm. rendelet 116. § (2) bekezdése értelmében, az utófinanszírozású tevékenységekre jutó megítélt támogatás legfeljebb 100%-a.

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **58 075 843** Ft, azaz **ötvennyolcmillió-hetvenötezer-nyolcszáznegyvenhárom** forint.

Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **1 439 868 084** Ft, azaz **egymilliárd-négyszázharminckilencmillió-nyolcszázhatvannyolcezer-nyolcvannégy** forint.

4.5.2. Szakmai beszámoló és kifizetési igénylés

A Támogatási Szerződés 3. számú melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a Támogatási Szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a 15.000.000 Ft-ot, azaz tizenötmillió forintot.

Azon Közép-Magyarországi régióban felmerülő költségek, melyek hatásukat a konvergencia régiókban fejtik ki – a 1303/2013/EU Rendelete, 70. cikkben foglaltaknak megfelelően – elszámolható költségnek minősülnek a projekt összköltségének maximum 15 százalékáig. A Közép-Magyarországi régióban felmerült, konvergencia régióban hasznosuló költségek tételes kimutatását a Kedvezményezett kötelessége vezetni, az erről készült analitikát és alátámasztó dokumentumokat az ellenőrzések alkalmával az ellenőröknek bemutatni. Továbbá az ilyen típusú költségek év végi aggregált összegét szükséges jelenteni az Irányító Hatóság felé minden következő év január 31. napjáig.

Kedvezményezett köteles a rendelkezésre álló tényadatokkal frissített költség-haszon elemzés sablont mind a záró kifizetési igényléshez, mind a záró fenntartási jelentéshez benyújtani. Amennyiben a bevételek meghaladják a kiadásokat, az Irányító Hatóság a jelentések elfogadását megelőzően intézkedik a különbözet visszakövetéséről.

A pénzügyi elszámolásra vonatkozó részletes szabályokat és benyújtandó dokumentumokat a mindenkor hatályos pénzügyi elszámolásról szóló tájékoztató tartalmazza.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Támogatási Szerződés alapján nyújtott támogatásból

0 Ft, azaz **nulla** forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján **csekély összegű (de minimis) támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

1 500 000 000 Ft, azaz **egymilliárd-ötszázmillió** forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján **a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 23. pontjában, 24. § b) pontjában és 90-94.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet az 5. számú mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. és az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek

8.1. A Kedvezményezett 2021. szeptember 15-ig köteles igazolni, hogy a Madárház és Madárpark projektelem építési kivitelezési tevékenységére irányuló közbeszerzési eljárása eredményesen befejeződött, a szerződés odaítélésre került és a vállalkozási szerződés megkötése megtörtént.

8.2. A Kedvezményezett 2021. szeptember 15-ig köteles igazolni, hogy a turisztikai tartalomra (kiállítási és üzemeltetési eszközökre) vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása megtörtént.

8.3. A Kedvezményezett 2022. január 31-ig köteles bemutatni a projekt marketing tevékenységének előrehaladását.

8.4. A Vadászati Múzeum projektelemet érintő költségekhez kapcsolódóan Kedvezményezett a Felhívás 5.6. pontjában foglalt fajlagos költség elvárásoknak való megfelelést valamint alátámasztó dokumentumokat teljes körűen legkésőbb az adott költségtételhez kapcsolódó kifizetési igénylés keretében köteles benyújtani.

8.5. A Madárház, madárpark projektelem kivitelezésére irányuló, lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen kiválasztott ajánlattevővel megkötött kivitelezési szerződés hatályba lépését követő 60 napon belül a Kedvezményezett kezdeményezze a Támogatási Szerződés módosítását. A módosítási kérelem mellékleteként a Kedvezményezettnek be kell nyújtania a közbeszerzési dokumentációval összhangban álló projektdokumentációt oly módon, hogy a Támogató részéről teljes körűen megállapítható és ellenőrizhető legyen a projekt szakmai-műszaki tartalma, projektelemei, interpretációs és innovatív/interaktív elemei, egyértelműen bemutatásra kerül az építési tevékenységhez kapcsolódó fajlagos költség nagysága és felülvizsgálható, hogy a projekt a Felhívás 3.2.1.1. pontjában foglalt általános elvárásokat továbbra is teljesíti-e.

8.6. A projekt költségvetés módosítása elfogadásra kerül azzal a feltétellel, hogy Kedvezményezett a Felhívás 6. pont 5. és 7. alpontjaiban foglaltaknak megfelelően a költségeket alátámasztó dokumentumokat, valamint az elszámolható költségek mértékére, arányára vonatkozó, Felhívás 5.7. pontjában foglalt elvárásoknak való megfelelést alátámasztó dokumentumokat teljeskörűen legkésőbb az adott költségtételhez kapcsolódó kifizetési igénylés keretében köteles benyújtani.

9. Záró rendelkezések

9.1. A Kedvezményezett a Támogatási Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Támogatási Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról

szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet, az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 98/2020. (IV. 10.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Támogatási Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Támogatási Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.2. A Szerződő Felek a Támogatási Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.3. A Támogatási Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Támogatási Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

9.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak megfelelően – a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban, valamint a projekt megvalósítása során benyújtott adatlapokon és mindezek mellékleteiben feltüntetett érintettek (a kedvezményezett és esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más személyek, valamit a projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a Kedvezményezett általi kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő jogalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően történik.

Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

Ha a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint a Kedvezményezettnél a Támogató helyszíni ellenőrzést folytat le, a fentiek dokumentáltsága megvizsgálásra kerül. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a projekt megvalósítása során kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.

9.5. A Támogatási Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.6. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Támogatási Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Támogatási Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Támogatási Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Támogatási Szerződés 8 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Támogatási Szerződéshez csatolt 9 db melléklet, és a Támogatási Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Támogatási Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, projektdokumentáció, továbbá a támogatási kérelem adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Támogatási Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Támogatási Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

.....
Glázer Tamás
ügyvezető

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

P.H.

Kelt ..... 2021. év 08 hónap 03 napján.

.....
Greinstetter Balázs
helyettes államtitkár

Pénzügyminisztérium

P.H. 28.

Kelt: Budapest 2021 AUG. 03 napján.

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt indikátorai
5. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi megállapodás
8. melléklet - Kommunikációs terv
9. melléklet - Likviditási terv

1. sz. melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2016-00019**
Kedvezményezett: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó érték (Ft)	ÁFA érték (Ft)	Teljes költség(Ft)	Elszámolható költség (Ft)
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkaadót terhelő járulék	Utófinanszírozás	6 576 980	0	6 576 980	6 576 980
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmendzsment bér	Utófinanszírozás	31 683 837	0	31 683 837	31 683 837
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment cafateria	Utófinanszírozás	434 244	0	434 244	434 244
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő járulékok	Utófinanszírozás	2 352 116	0	2 352 116	2 352 116
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkavállalóknak fizetett személyi jellegű költség	Utófinanszírozás	11 785 084	0	11 785 084	11 785 084
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	szakmai munkavállalók cafateria költsége	Utófinanszírozás	179 632	0	179 632	179 632
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	Fotójegy	Utófinanszírozás	2 362	638	3 000	3 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	Grafikai tervezés	Utófinanszírozás	1 985 000	535 950	2 520 950	2 520 950
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	IT szakértő	Utófinanszírozás	2 000 000	540 000	2 540 000	2 540 000

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó érték (Ft)	ÁFA érték (Ft)	Teljes költség(Ft)	Elszámolható költség (Ft)
Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Általános (rezsi)	Általános vállalat-irányítási költség	Dokumentációs, irattárazási, archiválási költség	Utófinanszírozás	392 400	0	392 400	392 400
Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Általános (rezsi)	Egyéb általános (rezsi) költség	Biztosítási díj	Utófinanszírozás	43 000	0	43 000	43 000
Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Építéshez kapcsolódó költségek	Élményelemek építési költségei	Utófinanszírozás	82 800 000	0	82 800 000	82 800 000
Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Építéshez kapcsolódó költségek	Műemlék épületfelújítás - kastély	Utófinanszírozás	553 572 453	0	553 572 453	553 572 453
Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Építéshez kapcsolódó költségek	Új építés, bővítés - Madárház és madárpark	Utófinanszírozás	225 980 000	0	225 980 000	225 980 000
Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Építéshez kapcsolódó költségek	Új építés, bővítés - Vadászati Múzeum	Utófinanszírozás	281 320 926	0	281 320 926	281 320 926
Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Eszközbeszerzés költségei	Élményelemek eszköz beszerzése	Utófinanszírozás	86 537 036	0	86 537 036	86 537 036
Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Eszközbeszerzés költségei	Használt eszközök beszerzése	Utófinanszírozás	36 839 901	0	36 839 901	36 839 901
Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Eszközbeszerzés költségei	Új eszközök beszerzése - kiállítás	Utófinanszírozás	11 580 000	0	11 580 000	11 580 000
Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Eszközbeszerzés költségei	Új eszközök beszerzése - üzemeltetés	Utófinanszírozás	969 208	0	969 208	969 208
Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Immateriális javak beszerzése	Élményelemek immateriális költségei	Utófinanszírozás	35 222 000	0	35 222 000	35 222 000
Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok	Utófinanszírozás	7 900 000	0	7 900 000	7 900 000

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó érték (Ft)	ÁFA érték (Ft)	Teljes költség(Ft)	Elszámolható költség (Ft)
Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok	Utófinanszírozás	36 050 000	0	36 050 000	36 050 000
Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő, eljárás	Utófinanszírozás	7 600 000	0	7 600 000	7 600 000
Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	Berendezéshez szükséges műtárgy restaurálás	Utófinanszírozás	18 455 960	0	18 455 960	18 455 960
Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	Élményelemek szolgáltatás költsége	Utófinanszírozás	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000
Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illeték	Utófinanszírozás	255 200	0	255 200	255 200
Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	Műtárgy szállítási költség	Utófinanszírozás	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing tevékenységek	Utófinanszírozás	28 000 000	0	28 000 000	28 000 000
Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Nyomtatott kiadvány költsége	Utófinanszírozás	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000
Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei - kötelező nyilvánosság biztosítás	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása	Utófinanszírozás	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000
Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Utófinanszírozás	14 250 000	0	14 250 000	14 250 000

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó érték (Ft)	ÁFA érték (Ft)	Teljes költség(Ft)	Elszámolható költség (Ft)
Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Projektszintű könyvvizsgálat költsége	Projektszintű könyvvizsgálat költsége	Utófinanszírozás	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Utófinanszírozás	2 056 073	0	2 056 073	2 056 073
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:								**1 500 000 000**
NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉG								**0**
A PROJEKT TELJES KÖLTSÉGE								**1 500 000 000**

.....
Glázer Tamás
ügyvezető

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

P.H.

Kelt ..... 2021. év 08. hónap 03. napján.

.....
Greinstetter Balázs
helyettes államtitkár

Pénzügyminisztérium

P.H.

Kelt: Budapest 2021 AUG. 03 napján.

2. sz. melléklet

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2016-00019**
Kedvezményezett: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Források	(Ft)
I. A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	1 500 000 000
Projekt elszámolható költsége	**1 500 000 000**
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	**1 500 000 000**

.....
Glázer Tamás
ügyvezető

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

P.H.

Kelt ... napján.

.....
Greinstetter Balázs
helyettes államtitkár

Pénzügyminisztérium

P.H.

2021 AUG. 0 3

Kelt: Budapest .... napján.

3. sz. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2016-00019**
Kedvezményezett: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2018.11.30.	Kiviteli terv elkészítése, átadása
2.	2020.12.31.	Kastélymúzeum és Vadászmúzeum építési munkák kivitelezés közbeszerzés eredményhirdetés.
3.	2021.03.31.	Az építési kivitelezési tevékenység legalább 30%-os készültségi fokának elérése
4.	2021.06.30.	Az építési kivitelezési tevékenység 60%-os készültségi fokának elérése
5.	2022.06.30.	Projekt fizikai befejezése

.....
Glázer Tamás
ügyvezető

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

P.H.

Kelt ..., 2021. év ...hónap 03 napján.

.....
Greinstetter Balázs
helyettes államtitkár

Pénzügyminisztérium

P.H.

Kelt: Budapest ..... 2021 AUG. 03 napján.

4. sz. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2016-00019**
Kedvezményezett: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése	2015.12.31.	187 062				
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2023.12.31.	34 483	34 483	221 545
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2024.12.31.	0	34 483	221 545
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2025.12.31.	0	34 483	221 545
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2026.12.31.	0	34 483	221 545
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2027.12.31.	0	34 483	221 545

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben.

Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett – a vis maior esetét kivéve – a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni.

* Amennyiben a kedvezményezett által vállalt elvárás nem teljesül 75%-os mértékben, akkor a Támogató a Támogatási Szerződéstől elállhat.

.....
Glázer Tamás
ügyvezető

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

P.H.

Kelt ..... 2021. év 08 hónap 03 napján.

.....
Greinstetter Balázs
helyettes államtitkár

Pénzügyminisztérium

P.H.

Kelt: Budapest 2021 AUG. 03 napján.

5. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2016-00019**
Kedvezményezett: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke, mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
1	Kiviteli tervek elkészülte	A projekt műszaki tartalmához illeszkedő kiviteli tervek pályázó részére történő átadása. Ez kiterjed az épületek, a kiszolgáló építmények, és a környezet fejlesztésére vonatkozó építési kiviteli tervdokumentációra, a projekt által érintett restaurátori tevékenységek terveire, valamint a kiállítási tervre.	1 tervcsomag	Rendelkezésre áll a kivitelezési közbeszerzési eljárást megalapozó tervdokumentáció és a tervezői költségbecslések.
2	Kastélymúzeum és Vadászmúzeum építési munkák kivitelezés közbeszerzés eredményhirdetés.	A projekt építési tevékenységeire, és kapcsolódó beszerzéseire indított közbeszerzési eljárás eredményes és érvényes, a kivitelezésre szerződés köthető.	1 db	A projekt teljes költségvetésének jelentős része szerződés által lekötésre kerül.
3	Az építési kivitelezési tevékenység 30%-os készültségi fokának elérése.	Az építési kivitelezési tevékenység legalább 30%-os készültségi fokának elérése. A megadott (rész)határidőre a kivitelezői teljesítés építési műszaki ellenőr által leigazolt mértéke el kell érje legalább a Szerződéses ár 30%-át.	275 308 014 Ft	A kivitelezői szerződés(ek)ben foglaltak teljesülése.
4	Az építési kivitelezési tevékenység 60%-os készültségi fokának elérése	Az építési kivitelezési tevékenység legalább 60%-os készültségi fokának elérése. A megadott (rész)határidőre a kivitelezői teljesítés építési műszaki ellenőr által leigazolt mértéke el kell érje legalább a Szerződéses Ár 60 %-át.	550 616 027 Ft	A kivitelezői szerződés(ek)ben foglaltak teljesülése.

5	Projekt fizikai befejezése	A projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység teljesült.	1 db	A vonatkozó kiviteli szerződések teljesültek.

.....
Glázer Tamás
ügyvezető

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

P.H.

Kelt ..... 2021. év ..... hónap ... napján.

.....
Greinstetter Balázs
helyettes államtitkár

Pénzügyminisztérium

P.H.

Kelt: Budapest ..... napján.

ÖSSZEFOGLALÓ

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nkft. GINOP-7.1.1-15-2016-00019 azonosító számú Támogatási Szerződés 7. számú módosításához

I. A jelenleg hatályos Támogatási Szerződés alapadatai

Azonosító szám:	**GINOP-7.1.1-15-2016-00019**
Kedvezményezett neve:	**NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.**
Konzorciumi tag:	**Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nkft.**
Projekt címe:	**A keszthelyi Festetics-kastély turisztikai célú fejlesztése**
Támogatási összeg:	**1.500.000.000 Ft**
Támogatás mértéke:	**100,00 %**
Támogatási szerződés hatályba lépése:	**2016.12.22.**

II. A szerződésmódosítási kérelem tartalma, szakterület javaslata, a TSZ módosítás feltételei

A Kedvezményezett a szükséges projektdokumentációt benyújtotta, ehhez kapcsolódóan a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 56/C. §-a értelmében **szükséges a Támogatási Szerződés módosítása.**

Szakterület javaslata a kérelemről: <u>Elfogadás feltételekkel</u>

- Figyelemmel a Kedvezményezett által a beküldött, valamint a hiánypótlás során kiegészített projektdokumentáció tartalmára, illetve a Felhívás vonatkozó feltételeire, **a Támogató döntése alapján a projekt megvalósítási szakaszba léphet.**
- **A Támogatási Szerződés módosítása keretében beadott projektdokumentáció vizsgálata alapján a projekt eredetileg meghatározott céljai nem sérülnek, a projektfejlesztés keretében történt – fent részletezett - változtatások is megfelelnek az eredeti kiválasztási szempontrendszernek. A projekt továbbra is alkalmas az eredeti célkitűzések teljesítésére.**
- A Támogató a projektfejlesztés végén benyújtott projektdokumentáció alapján a projekt újraértékelését elvégezte, a projektfejlesztés eredményeit tartalmazó projektdokumentáció megfelel a Felhívásban és az Általános Útmutatóban foglalt követelményeknek, elvárásoknak, a Kedvezményezett a támogatói döntés keretében meghatározott projektfejlesztésre vonatkozó döntési feltételeket teljesítette.
- **A tartalmi értékelést követően a projekt összesített pontszáma: 77 pont, mely pontszám meghaladja az elvárt minimum 60 pontot.**
- **A módosítási igény ellenőrzése kapcsán tett megállapítások alapján Kedvezményezett a projektfejlesztést lezáró Támogatási Szerződés módosítási kérelem Támogató által történő jóváhagyásának feltételeként korábban meghatározottakat teljesítette, azonban a szerződésmódosítás elfogadása a módosítási kérelem elbírálásáról szóló, *Előterjesztés szerződésmódosításról IH vezetői hatáskörben* c. dokumentumban részletezett feltételekkel javasolt, amelyhez kérjük a Tisztelt IH vezető Úr hozzájárulását.**
- A jelen módosítási igény hatályba lépésével Kedvezményezett a már folyósított, támogatási összeg 100%-át kitevő támogatási előleg – jelen módosítási igényben létrehozott – tartalékkeret összegével megegyező részére jogosulatlanná válik. **Ennek eredményeként 2 056 073 Ft összegű támogatási előleg visszakövetelése szükséges.**

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt IH vezető Úr hozzájárulását a szerződésmódosítás feltételekkel történő elfogadásához.