NÖF-8189/2018

SZÉCHENYI 2020

GINOP-7.1.1-15-2016-00021

**Támogatási Szerződés**
**módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva**

amely létrejött

egyrészről a **Pénzügyminisztérium** mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1539 Budapest, Pf.: 684.
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Aláírásra jogosult képviselője: Greinstetter Balázs helyettes államtitkár
Azonosító szám (törzs-szám): 303390
Adószám: 15303392-2-41

másrészről a **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**, mint kedvezményezett és konzorciumvezető (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **1113 Budapest, Daróczi út 3.**
Székhely: **1113 Budapest, Daróczi út 3.**
Cégjegyzékszám: **01-09-324951**
Adószám: **23176605-2-43**
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
**10033001-00338783-00000024**
Aláírásra jogosult képviselője: **Töklincz Piroska ügyvezető**

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a **2016. december 22. napon létrejött, és 2017. szeptember 15. és 2018. február 26. napon módosított GINOP-7.1.1-15-2016-00021 azonosító számú** Támogatási Szerződést az alábbiak figyelembe vételével módosítják és új egységes szerkezetű szerződést fogadnak el. Ezáltal jelen egységes szerkezetű Támogatási Szerződés az előzőek helyébe lép.

## 1. Előzmények és indokoltság

A Támogató a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (a továbbiakban: **GINOP**) **„Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása"** tárgyú felhívást tett közzé, melyre a Forster Központ – mint korábbi Kedvezményezett – **GINOP-7.1.1-15-2016-00021** azonosító számon regisztrált, és **2016. november 10.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés fizikailag nem csatolt mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2016. december 14.** napon kelt támogató döntés szerint feltételekkel támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

**A Támogatási Szerződés a projekt megvalósításának előkészítésére és a megvalósításának támogatására vonatkozóan 2016. december 22. napon lépett hatályba.**

A 2016. december 22. napon hatályba lépett Támogatási Szerződésben Kedvezményezettként a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ, mint konzorciumvezető és a Budavári NKft. mint konzorciumi tag szerepelt.

Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 378/2016. (XII.2.) Korm. rendelet) 34.§ (1) bekezdése alapján a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ (a továbbiakban: Forster Központ) 2016. december 31. napon jogutódlással megszűnt.

A 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése és alpontjai értelmében pedig a Budavári NKft. 2017. január 1-jétől közfeladatként ellátja a Forster Központ korábbi feladatait.

A fent hivatkozott jogszabályhelyek rendelkezéseire – és a Felhívásban meghatározottakra – figyelemmel jelen projekt esetében a konzorcium megszűnt, és a Budavári NKft. mint Kedvezményezett a 2016. december 22. napon megkötött Támogatási Szerződésben foglaltaknak 2017. január 1. naptól önállóan tett eleget.

Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló 270/2017. (IX.13.) Korm. rendelet előírta, hogy a 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 34. §-a (4a) bekezdéssel illetve a 30. alcíme többek között 37/B. §-sal egészül ki:

*„(4a) A (4) bekezdéstől eltérően a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram vonatkozásában a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési NKft.) látja el közfeladatként a (4) bekezdés d)-f) és h)-k) pontja szerinti feladatokat."*
*„37/B. § A Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési NKft. a 34. § (4a) bekezdésében meghatározott feladatok tekintetében a Budavári Kft., a 37/A. §-ban meghatározott feladatok tekintetében a Miniszterelnökség jogutódja. A jogutódlásra a 2. §-t, a 3. § (1) és (6) bekezdését, az 5-6. §-t, valamint a 7/A. § (4) bekezdését megfelelően alkalmazni kell."*

A hatályos szabályozás értelmében a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési NKft. a 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok tekintetében, így jelen projekt vonatkozásában is a Budavári NKft. jogutódja.

A Nemzetgazdasági Minisztérium neve a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi V. törvény 1. § j) pontja, 43. § (8) bekezdése, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V.22.) Korm. rendelet 162. § (1) bekezdés a) pontja értelmében Pénzügyminisztériumra változott.

1.1. Projektfejlesztés

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló **272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 56/C. §-ának rendelkezése szerint** *„az 56/A. § (2) bekezdés c) pontja szerinti határidőig szerződésmódosítási bejelentés keretében benyújtja a projektdokumentációt, amelyet az irányító hatóság a felhívásban előírt értékelési szempontok szerint megvizsgál. Ha a projektdokumentáció az irányító hatóság által a felhívásban meghatározott értékelési szempontoknak megfelel, az irányító hatóság az 56. § (3) bekezdése szerinti szerződést módosítja a projekt megvalósítása érdekében."*

A **272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet** 56/A. § (2) bekezdés c) pontja szerinti határidő a Támogatási Szerződés 3.3. pontjában foglaltaktól eltérően a Kiemelt Projektfejlesztési Útmutató 3. Alapelvek 1. pontja szerint IH vezetői hatáskörben jóváhagyott módosítási kérelem alapján hosszabbítható.

Jelen projekt esetében a Kedvezményezett három alkalommal kezdeményezte a projektfejlesztés ütemezésének vagy időtartamának módosítását. A projektfejlesztési szakasz Támogató által jóváhagyott időtartama **14,5 hónap**, a projektfejlesztés záró dátumának időpontja: **2018. február 28.**

A Kedvezményezett a szükséges projektdokumentációt a Támogató által jóváhagyott időpontig 2018. február 28-án benyújtotta.

A Támogató feltétellel járul hozzá jelen szerződésmódosítás elfogadásához. A Támogató által előírt feltételt jelen egységes szerkezetbe foglalt Támogatási Szerződés 8. Záró rendelkezések fejezet 8.8. pontja tartalmazza.

A Kedvezményezett a támogatói döntés keretében meghatározott projektfejlesztésre vonatkozó döntési feltételeket teljesítette.

A Támogatási Szerződés módosítása keretében beadott dokumentáció alapján a projekt eredetileg meghatározott célja nem sérül, a projektfejlesztés keretében történt változtatások is megfelelnek az eredeti kiválasztási szempontrendszernek.

## 2. Szerződés tárgya

2.1. A Szerződés tárgya **A szabadkígyósi Wenckheim-kastély turisztikai célú fejlesztése** című és **GINOP-7.1.1-15-2016-00021** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Megvalósítás során a Projektet az alábbi helyszínek alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

| Helyszín | Irányítószám | Helység | Utca | Házszám | Helyrajzi szám |
|---|---|---|---|---|---|
| Fő megvalósítási helyszín | 5712 | Szabadkígyós | Belterület | - | 384 |

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez" (a továbbiakban: ÁSZF), amelyet a Támogató a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhetővé tesz.

## 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2017.03.09.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt előkészítési költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014.01.01.
A Projekt megvalósítási költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: **2016.11.11.**

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2020.03.31.**

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje a projekt fizikai befejezését követő 90 nap, de legkésőbb **2021. március 31.** A két időpont közül a korábbi az irányadó.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

## 4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított összköltsége **1.500.000.000** Ft, azaz **egymilliárd-ötszázmillió** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított elszámolható összköltsége **1.500.000.000** Ft, azaz **egymilliárd-ötszázmillió** forint.

A Projekt hatályos költségvetését a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **1.500.000.000** Ft, azaz **egymilliárd-ötszázmillió** forint.
A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100** %-a.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke a 272/2014. (XI. 05.) Korm. rendelet **116. § (2)** bekezdése értelmében, az utófinanszírozású tevékenységekre jutó megítélt támogatás legfeljebb 100%-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **1.463.045.208** Ft, azaz **egymilliárd-négyszázhatvanhárommillió-negyvenötezer-kettőszáznyolc** forint.

4.5.2 Szakmai beszámoló és kifizetési igénylés

A Szerződés 3. számú melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a 15.000.000 Ft-ot, azaz tizenötmillió forintot.

**Azon Közép-Magyarországi régióban felmerülő költségek, melyek hatásukat a konvergencia régiókban fejtik ki – a 1303/2013/EU Rendelete, 70. cikkben foglaltaknak megfelelően – elszámolható költségnek minősülnek a projekt összköltségének maximum 15 százalékáig. A Közép-Magyarországi régióban felmerült, konvergencia régióban hasznosuló költségek tételes kimutatását a Kedvezményezett kötelessége vezetni, az erről készült analitikát és alátámasztó dokumentumokat az ellenőrzések alkalmával az ellenőröknek bemutatni. Továbbá az ilyen típusú költségek év végi aggregált összegét szükséges jelenteni az Irányító Hatóság felé minden következő év január 31. napjáig.**

**Kedvezményezett köteles a rendelkezésre álló tényadatokkal frissített költség-haszon elemzés sablont mind a záró kifizetési igényléshez, mind a záró fenntartási jelentéshez benyújtani. Amennyiben a bevételek meghaladják a kiadásokat, az Irányító Hatóság a jelentések elfogadását megelőzően intézkedik a különbözet visszakövetéséről.**

A pénzügyi elszámolásra vonatkozó részletes szabályokat és benyújtandó dokumentumokat a mindenkor hatályos pénzügyi elszámolásról szóló tájékoztató tartalmazza.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

**0** Ft, azaz **nulla** forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján **csekély összegű (de minimis) támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

**1.500.000.000** Ft, azaz **egymilliárd-ötszázmillió** forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján **a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 23. pontjában, 24. § b) pontjában és 90-94.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

## 5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet az 5. számú mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

## 6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. és az 5. számú mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

## 7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés a) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

## 8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a támogatási kérelem adatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a támogatási kérelem adatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Kedvezményezett a támogatási szerződés aláírásával hozzájárulását adja, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, kormányzati ellenőrzési szerv, az európai támogatásokat ellenőrző szerv, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint jogszabályban, pályázati kiírásban, támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározott más jogosultak hozzáférhetnek.

8.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.7. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bárminben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

8.8. A Támogató azzal a feltétellel járul hozzá a projektfejlesztést lezáró támogatási szerződés-módosítás elfogadásához, hogy a Kedvezményezett a kivitelezésre irányuló, lefolytatott eredményes közbeszerzési eljárás során kiválasztott ajánlattevővel történő szerződéskötés hatályba lépését követően legkésőbb 60 napon belül a közbeszerzési dokumentáció ismeretében, azzal összhangban kezdeményezi a Támogatási Szerződés módosítását. A Támogató felhívja továbbá a Kedvezményezett figyelmét, hogy az ezen szerződésmódosítási kérelem mellékleteként benyújtott projektdokumentációt oly módon szükséges összeállítania, mely alapján a Támogató részéről teljes körűen megállapítható és (újra)ellenőrizhető a projekt közbeszerzési dokumentációval összhangban álló szakmai tartalma, projektelemei, interpretációs és innovatív/interaktív elemei, egyértelműen meghatározható a fajlagos költség nagysága és megvizsgálható, hogy a projekt a Felhívás 3.2.1.1. pontjában foglalt előírásoknak megfelel.

8.9. A Kedvezményezettnek legkésőbb a projekt záró kifizetési kérelmében igazolnia kell, hogy a GINOP-7.1.1-15-2016-00021 projekt fő megvalósítási helyszín 5721 Szabadkígyós, belterület 384. hrsz. vonatkozásában a Budapest Főváros Kormányhivatala örökségvédelmi hatósági feladatkörében kiadott BP/1007/0001/-7/2016 iktatószámú határozatában foglalt feltételeket a határozatban foglaltak szerint a projekt fizikai befejezésének időpontjáig teljesítette, valamint a tulajdoni lap III. rész 10. sorszámon bejegyzett hatósági kötelezés törlése érdekében intézkedett.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 8 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 6 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, projektdokumentáció, továbbá a támogatási kérelem adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

.....
Töklincz Piroska
ügyvezető

**NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

P.H.

Kelt ...3...., 201.8. év ...11..... hónap ..8 napján.

.....
Greinstetter Balázs
helyettes államtitkár

**Pénzügyminisztérium**

P.H.

Kelt: Budapest ...2018 NOV. 19. ..napján.

**Mellékletek:**

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt indikátorai
5. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
6. melléklet - Kommunikációs terv

# A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

1. sz. melléklet

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2016-00021**
Kedvezményezett: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

| Támogatást igénylő | Tevékenység | Költségtípus | Megnevezés | Finanszírozási mód | Nettó egységár (Ft) | Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) | Bruttó egységár (Ft) | Elszámolható költség (Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Általános (rezsi) | Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát) | Adók, közterhek | Utófinanszírozás | 19 533 | 0 | 19 533 | 19 533 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Általános (rezsi) | Általános vállalat-irányítási költség | Dokumentációs, irattárazási, archiválási ktg | Utófinanszírozás | 179 082 | 0 | 179 082 | 179 082 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Általános (rezsi) | Egyéb általános (rezsi) költség | Műtárgyak biztosítása | Utófinanszírozás | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Beruházások | Építéshez kapcsolódó költségek | Élményelemek kert építési költségei | Utófinanszírozás | 40 492 566 | 0 | 40 492 566 | 40 492 566 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Beruházások | Építéshez kapcsolódó költségek | Épül.felúj.,beépít. épít.elem.rest.,belső építészet | Utófinanszírozás | 937 293 151 | 0 | 937 293 151 | 937 293 151 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Beruházások | Építéshez kapcsolódó költségek | Kastélykertek parkosítása és felújítása | Utófinanszírozás | 81 041 694 | 0 | 81 041 694 | 81 041 694 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Beruházások | Eszközbeszerzés költségei | Kiállítótér eszközei, berendezései, installációi | Utófinanszírozás | 16 119 675 | 0 | 16 119 675 | 16 119 675 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Beruházások | Eszközbeszerzés költségei | Belsőépítészeti bútorok | Utófinanszírozás | 46 204 790 | 0 | 46 204 790 | 46 204 790 |

| Támogatást igénylő | Tevékenység | Költségtípus | Megnevezés | Finanszírozási mód | Nettó egységár (Ft) | Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) | Bruttó egységár (Ft) | Elszámolható költség (Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Beruházások | Eszközbeszerzés költségei | Élményelemek eszköz költségei | Utófinanszírozás | 92 436 500 | 0 | 92 436 500 | 92 436 500 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Beruházások | Eszközbeszerzés költségei | Műtárgy beszerzés, replika | Utófinanszírozás | 6 438 425 | 0 | 6 438 425 | 6 438 425 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Beruházások | Eszközbeszerzés költségei | Élményelemek immateriális költségei | Utófinanszírozás | 39 208 000 | 0 | 39 208 000 | 39 208 000 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Beruházások | Eszközbeszerzés költségei | Üzemeltetés eszközei, berendezései | Utófinanszírozás | 2 199 515 | 0 | 2 199 515 | 2 199 515 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt előkészítés | Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei | Geodéziai és dendrológiai felmérés | Utófinanszírozás | 5 350 000 | 0 | 5 350 000 | 5 350 000 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt előkészítés | Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei | Restaurátori kutatások | Utófinanszírozás | 8 710 000 | 0 | 8 710 000 | 8 710 000 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt előkészítés | Közbeszerzési költségek | Közbeszerzési költségek | Utófinanszírozás | 14 500 000 | 0 | 14 500 000 | 14 500 000 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt menedzsment | Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása | Bérköltség és munkaadót terhelő járulékok | Utófinanszírozás | 27 581 924 | 0 | 27 581 924 | 27 581 924 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt menedzsment | Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása | Munkavállalóknak fizetett személyi jellegű költség | Utófinanszírozás | 407 009 | 0 | 407 009 | 407 009 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt menedzsment | Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása | Munkáltatót terhelő járulék | Utófinanszírozás | 1 010 631 | 0 | 1 010 631 | 1 010 631 |

| Támogatást igénylő | Tevékenység | Költségtípus | Megnevezés | Finanszírozási mód | Nettó egységár (Ft) | Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) | Bruttó egységár (Ft) | Elszámolható költség (Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt menedzsment | Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása | Személyi jellegű bérköltség | Utófinanszírozás | 4 445 031 | 0 | 4 445 031 | 4 445 031 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt menedzsment | Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség | Utazási költség | Utófinanszírozás | 2 080 070 | 0 | 2 080 070 | 2 080 070 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt menedzsment | Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség | Szállásköltség | Utófinanszírozás | 627 200 | 0 | 627 200 | 627 200 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Személyi jellegű bérköltség | Utófinanszírozás | 4 600 610 | 0 | 4 600 610 | 4 600 610 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Munkavállalóknak fizetett személyi jellegű költség | Utófinanszírozás | 389 368 | 0 | 389 368 | 389 368 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Bérköltség és munkaadót terhelő járulékok | Utófinanszírozás | 21 835 360 | 0 | 21 835 360 | 21 835 360 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Munkáltatót terhelő járulék | Utófinanszírozás | 1 107 288 | 0 | 1 107 288 | 1 107 288 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség | Utazási költség | Utófinanszírozás | 780 026 | 0 | 780 026 | 780 026 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség | Szállásköltség | Utófinanszírozás | 627 200 | 0 | 627 200 | 627 200 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Egyéb szolgáltatási költségek | Élményelemek szolgáltatás költségei | Utófinanszírozás | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 |

| Támogatást igénylő | Tevékenység | Költségtípus | Megnevezés | Finanszírozási mód | Nettó egységár (Ft) | Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) | Bruttó egységár (Ft) | Elszámolható költség (Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Egyéb szolgáltatási költségek | Kiállítás forgatókönyv | Utófinanszírozás | 14 800 000 | 0 | 14 800 000 | 14 800 000 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Egyéb szolgáltatási költségek | Műtárgy szállítási költség | Utófinanszírozás | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Egyéb szolgáltatási költségek | Berendezéshez szükséges műtárgy restaurálás | Utófinanszírozás | 17 085 000 | 0 | 17 085 000 | 17 085 000 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Egyéb szolgáltatási költségek | Hatósági, igazgatási, szolgáltatási, díj, illeték | Utófinanszírozás | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Képzéshez kapcsolódó költségek | Képzéshez kapcsolódó költségek | Utófinanszírozás | 2 285 560 | 0 | 2 285 560 | 2 285 560 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei | Marketing tevékenységek | Utófinanszírozás | 27 500 000 | 0 | 27 500 000 | 27 500 000 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei - kötelező nyilvánosság biztosítás | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása | Utófinanszírozás | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége | Műszaki, ellenőri szolgáltatás | Utófinanszírozás | 14 790 000 | 0 | 14 790 000 | 14 790 000 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Műszaki jellegű szolgáltatások költségei | Szakfelügyeleti díjak építéshez | Utófinanszírozás | 17 400 000 | 0 | 17 400 000 | 17 400 000 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Projektszintű könyvvizsgálat költsége | Projektszintű könyvvizsgálat | Utófinanszírozás | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 |

| Támogatást igénylő | Tevékenység | Költségtípus | Megnevezés | Finanszírozási mód | Nettó egységár (Ft) | Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) | Bruttó egységár (Ft) | Elszámolható költség (Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei | Nyomtatott kiadványok költsége | Utófinanszírozás | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | 4 500 000 |
| NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Tartalék | Tartalék | Tartalék | Utófinanszírozás | 36 954 792 | 0 | 36 954 792 | 36 954 792 |
| **ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:** | | | | | | | | **1 500 000 000** |
| **NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉG:** | | | | | | | | **0** |
| **A PROJEKT TELJES KÖLTSÉGE** | | | | | | | | **1 500 000 000** |

.....
Töklincz Piroska
ügyvezető

**NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

P.H.

Kelt ...3...., 2018. év ..11..... hónap ..19.. napján.

.....
Greinstetter Balázs
helyettes államtitkár

**Pénzügyminisztérium**

Pénzügyminisztérium 2018. NOV. 19.

Kelt: Budapest, ..... napján.

28.

2. sz. melléklet

## A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2016-00021**
Kedvezményezett **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

| **Források** | (Ft) |
|---|---|
| I. A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás | 1 500 000 000 |
| **Projekt elszámolható költsége** | **1 500 000 000** |
| IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása | 0 |
| **Projekt teljes költsége** | **1 500 000 000** |

.....
Töklincz Piroska
ügyvezető

**NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

P.H.

Kelt ....., 201.. év ..... hónap .. napján.

.....
Greinstetter Balázs
helyettes államtitkár

**Pénzügyminisztérium**

P.H.

2018 NOV 19

Kelt: Budapest, ..... napján.

3. sz. melléklet

## A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2016-00021**
Kedvezményezett: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

| Mérföldkő sorszáma | Mérföldkő elérésének tervezett dátuma | Megvalósítani tervezett eredmény leírása |
|---|---|---|
| 1 | 2018.01.31. | Kiviteli terv elkészítése, átadása |
| 2 | 2018.12.08. | Építési munkák kivitelezés közbeszerzési eredményhirdetés |
| 3 | 2020.06.29. | Projekt pénzügyi zárása |

.....
Töklincz Piroska
ügyvezető

**NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

P.H.

Kelt ...5r...., 201.8. év ...11..... hónap 08. napján.

.....
Greinstetter Balázs
helyettes államtitkár

**Pénzügyminisztérium**

P.H.

Kelt: Budapest, ...28..... 2018 NOV 19. napján.

4. sz. melléklet

## A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2016-00021**
Kedvezményezett: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

| Monitoring mutató megnevezése | Bázisérték dátuma | Bázisérték | Cél dátuma | Cél változás | Cél összváltozás | Cél kumulált |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése | 2015.12.31. | 10 000 | | | | |
| A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése | | | 2021.12.31. | 34 483 | 34 483 | 44 483 |
| A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése | | | 2022.12.31. | 0 | 34 483 | 44 483 |
| A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése | | | 2023.12.31. | 0 | 34 483 | 44 483 |
| A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése | | | 2024.12.31. | 0 | 34 483 | 44 483 |
| A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése | | | 2025.12.31. | 0 | 34 483 | 44 483 |
| Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban) | 2015.12.31. | 6 557 472 | | | | |
| Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban) | | | 2021.12.31. | 53 121 614 | 53 121 614 | 59 679 086 |
| Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban) | | | 2022.12.31. | 0 | 53 121 614 | 59 679 086 |
| Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban) | | | 2023.12.31. | 0 | 53 121 614 | 59 679 086 |
| Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban) | | | 2024.12.31. | 0 | 53 121 614 | 59 679 086 |
| Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban) | | | 2025.12.31. | 0 | 53 121 614 | 59 679 086 |

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben.

Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett – a vis maior esetét kivéve – a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni.

* Amennyiben a kedvezményezett által vállalt elvárás nem teljesül 75%-os mértékben, akkor a Támogató a Támogatási Szerződéstől elállhat.

.....
Töklincz Piroska
ügyvezető

**NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

P.H.

Kelt ..., 2018. év ..... hónap ... napján.

.....
Greinstetter Balázs
helyettes államtitkár

**Pénzügyminisztérium**

P.H.

Kelt: Budapest, 2018 NOV 19. napján.

5. sz. melléklet

## A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2016-00021**
**Kedvezményezett: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

| Mérföldkő sorszáma | Eredmény megnevezése | Eredmény leírása | Eredmény számszerűsíthető célértéke, mértékegysége | Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiviteli tervek elkészülte | A projekt műszaki tartalmához szükséges kiviteli tervek Irányító Hatóság részére történő átadása. Ez kiterjed a kastély épületének építési kiviteli tervdokumentációjára, a projekt által érintett restaurátori tevékenységek terveire, a kert kiviteli tervdokumentációjára, és a kiállítási tervre. | 1 tervcsomag | Rendelkezésre állnak a kivitelezési közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges dokumentációk, valamint a kivitelezési közbeszerzési eljárást megalapozó tervezői költségvetések. |
| 2 | Kivitelezési közbeszerzés eredményhirdetés. | A projekt építési tevékenységeire indított közbeszerzési eljárás eredményes és érvényes, a kivitelezésre szerződés köthető. | 1 db | A projekt teljes költségvetésének jelentős része szerződés által lekötésre kerül. |
| 3 | Projekt pénzügyi zárása | A projekt megvalósításához kapcsolódó vállalt tevékenységeinek teljesítési időszaka zárul. | 1 db | A projekt megvalósult tevékenységeihez kapcsolódó teljesítési időszak zárul, a projekt záró elszámolása lehetővé válik. |

.....
Töklincz Piroska
ügyvezető

**NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

P.H.

Kelt ...31..., 201.8. év ...11... hónap ...09... napján.

.....
Greinstetter Balázs
helyettes államtitkár

**Pénzügyminisztérium**

P.H.

Kelt: Budapest, ...2018. NOV. 19... napján.